



**Errata Nº 005 – Prorrogação de prazo de divulgação do resultado da fase de habilitação, do resultado final e de convocação para assinatura do Termo de Execução**

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2024  
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)**

A) Onde se lê:

**6.6 – CRONOGRAMA**

6.6.1 – As etapas de inscrições, análises dos projetos, recursos, divulgação dos resultados, habilitação e convocação para assinatura do Termo de execução cultural obedecerão ao seguinte cronograma:

<b>ETAPA</b>	<b>PERÍODO</b>
Período de inscrições	22/11/2024 a 05/02/2025
Análise dos Projetos Culturais	06/02/2025 a 20/02/2025
Divulgação do resultado dos Classificados	21/02/2025
Período para interposição de recurso	24/02/2025 a 26/02/2025
Divulgação dos pareceres dos recursos e divulgação do resultado definitivo (fase de seleção)	06/03/2025
Período de convocação dos aprovados para apresentação da Documentação de Habilitação	09/03/2025 a 10/03/2025
Publicação do Resultado Final	12/03/2025
Convocação para assinatura do Termo de Execução Cultural	17/03/2025

Leia-se:



## 6.6 – CRONOGRAMA

6.6.1 – As etapas de inscrições, análises dos projetos, recursos, divulgação dos resultados, habilitação e convocação para assinatura do Termo de execução cultural obedecerão ao seguinte cronograma:

<b>ETAPA</b>	<b>PERÍODO</b>
Período de inscrições	22/11/2024 a 05/02/2025
Análise dos Projetos Culturais	06/02/2025 a 20/02/2025
Divulgação do resultado dos Classificados	21/02/2025
Período para interposição de recurso	24/02/2025 a 26/02/2025
Divulgação dos pareceres dos recursos e divulgação do resultado definitivo (fase de seleção)	06/03/2025
Período de convocação dos aprovados para apresentação da Documentação de Habilitação	10/03/2025 a 11/03/2025
Divulgação do resultado preliminar – fase de Habilitação	13/03/2025
Período de recurso – resultado preliminar da fase de habilitação	14/03/2025 a 18/03/2025
Publicação do Resultado Final – fase de habilitação	19/03/2025
Período de convocação de suplentes para apresentação da documentação de Habilitação	20/03/2025 a 21/03/2025
Publicação do resultado final	31/03/2025
Convocação para assinatura do Termo de Execução Cultural	04/04/2025

Rio Pardo de Minas, 17 de Março de 2025